



**INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES**  
**AFI - SUBASTAS (DESDE: Junio 01, 2020 - HASTA: Agosto 31, 2020)**

# SUBASTA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DE ADJUDICACION		Fecha Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		EN PROCESO	ADJUDICADA			
AFI-BP-19-08	Development, Financing, Construction and Operation of a Social Psychological Medical Facility (SPMF)	EN PROCESO				
AFI-BP-19-208-ECB2	Gerencia de Sellado de Techos Fase II		ADJUDICADA	31-Jul-20	O & M Consulting Engineering, PSC	\$645,840.00
AFI-BP-19-211	Roof Replacement in Ovidio Millan Park and Repavement of neighboring streets at the Municipality of Yauco		ADJUDICADA	01-Jun-20	A&M GROUP, INC.	\$155,850.00
AFI-BP-19-217-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP, Municipio de Bayamón - DE		ADJUDICADA	17-Jul-20	PR LIFE CONTRACTORS, CORP.	\$193,627.20
AFI-BP-19-218-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (7) Escuelas de OMEP Mun de San Juan y Carolina - DE		ADJUDICADA	29-Jul-20	All Green Cleaning & Maintenance, LLC	\$168,741.15
AFI-BP-19-219-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Barranquitas - DE		ADJUDICADA	20-Jul-20	A&M GROUP, INC.	\$142,210.00
AFI-BP-19-220-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de Caguas - DE		ADJUDICADA	20-Jul-20	JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC.	\$172,432.40
AFI-BP-19-221-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Caguas - DE		ADJUDICADA	17-Jul-20	JCA DEVELOPMENT, INC.	\$74,002.50
AFI-BP-19-222-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Caguas - DE		ADJUDICADA	04-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$157,295.00
AFI-BP-19-223-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (4) Escuelas de OMEP Mun. de Hatillo - DE	***	CANCELADA	18-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-19-224-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (2) Escuelas de OMEP Mun. de Lares - DE		ADJUDICADA	31-Jul-20	A&M GROUP, INC.	\$55,540.10
AFI-BP-19-225-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Quebradillas & Camuy - DE		ADJUDICADA	13-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$130,202.50
AFI-BP-19-226-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (2) Escuelas de OMEP Mun. de Barceloneta - DE		ADJUDICADA	31-Jul-20	E. INGLES BUILDERS & CONTRACTORS, INC.	\$73,535.70
AFI-BP-19-227-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (2) Escuelas de OMEP Mun. de Morovis & Orocovis - DE		ADJUDICADA	03-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$41,620.00
AFI-BP-19-228-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Orocovis - DE		ADJUDICADA	07-Aug-20	EINAQ, Corp.	\$75,763.80



**INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES**

**AFI - SUBASTAS (DESDE: Junio 01, 2020 - HASTA: Agosto 31, 2020)**

# SUBASTA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DE ADJUDICACION		Fecha Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		EN PROCESO	ADJUDICADA			
AFI-BP-19-229-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (2) Escuelas de OMEP Mun. de Orocovis - DE	***	CANCELADA	16-Jul-20	N/A	N/A
AFI-BP-19-230-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (9) Escuelas de OMEP Mun. de Naranjito & Toa Alta - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$180,370.20
AFI-BP-19-231-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (6) Escuelas de OMEP Mun. de San Juan - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	JJ Builders Contractors Group, Corp.	\$38,366.50
AFI-BP-19-232-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (9) Escuelas de OMEP Mun. de Comerio, Aguas Buenas & Cidra - DE	***	CANCELADA	18-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-19-233-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (4) Escuelas de OMEP Mun. de Salinas & Guayama - DE	***	CANCELADA	18-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-19-234-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de Salinas & Guayama - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$170,138.00
AFI-BP-19-235-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de Las Piedras & Gurabo - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$242,680.00
AFI-BP-19-236-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (8) Escuelas de OMEP Mun. de Patillas & Yabucoa - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$242,211.50
AFI-BP-19-237-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de Trujillo Alto & Loíza - DE	***	CANCELADA	18-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-19-238-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (2) Escuelas de OMEP Mun. de Naguabo. - DE		ADJUDICADA	11-Aug-20	Danosa Caribbean, INC.	\$33,679.90
AFI-BP-19-239-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (3) Escuelas de OMEP Mun. de Las Marías & Maricao - DE		ADJUDICADA	21-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$28,668.00
AFI-BP-19-240-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (8) Escuelas de OMEP Mun. de Isabela, Moca & Rincón - DE		ADJUDICADA	24-Aug-20	CGC Caribbean General Contractors, Inc.	\$207,532.50
AFI-BP-19-241-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de San Sebastián - DE	EN PROCESO				
AFI-BP-19-245-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (5) Escuelas de OMEP Mun. de Coamo & Villalba - DE		ADJUDICADA	27-Aug-20	DANOSA CARIBBEAN, INC.	\$114,438.19
AFI-BP-19-246-ECB2	Sellado de Techos Categoría B Fase II, (4) Escuelas de OMEP Mun. de Juana Díaz - DE		ADJUDICADA	25-Aug-20	DANOSA CARIBBEAN, INC.	\$142,114.15



**INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES**  
**AFI - SUBASTAS (DESDE: Junio 01, 2020 - HASTA: Agosto 31, 2020)**

# SUBASTA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DE ADJUDICACION		Fecha Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		EN PROCESO	ADJUDICADA			
AFI-BP-19-248-RTE	PROGRAMA RTE 6 ESCUELAS VIEQUES		ADJUDICADA	01-Jul-20	MFP DEVELOPMENT, LLC	\$376,992.20
AFI-BP-19-250-ECB2	SELLADO DE TECHOS CATEGORIA B Fase-II - ESC. NEMESIO CANALES, MUN. DE SAN JUAN		ADJUDICADA	21-Jul-20	E. INGLES BUILDERS & CONTRACTORS, INC.	\$59,451.60
AFI-BP-20-001	RFP FOR DESIGN BUILD, FINANCING AND LEASE OPERATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF THE CASA DEL VETERANO AT JUANA DIAZ, PR.	EN PROCESO				
AFI-BP-20-002	SUPLIDO INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INTERIOR HOSPITAL INDUSTRIAL		ADJUDICADA	06-Aug-20	Capital Project, Corp.	\$250,681.00
AFI-BP-20-003-RTE	Mejoras al Sistema Eléctrico y Mecánico del Edificio Sede de la OGP	EN PROCESO				
AFI-BP-20-004-RTE	RTE MANUEL ELZABURU Y VIZCARRONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN		ADJUDICADA	07-Aug-20	Codom Construction, LLC	\$489,509.50
AFI-BP-20-006-RTE	Electrical Substation Repairs of Abraham Lincoln School, Municipality of San Juan		ADJUDICADA	04-Aug-20	Cimetric Engineering & Contractors Svc., Corp.	\$93,920.00
AFI-BP-20-007	Improvements to la Muda Interseccion PR-1, PR-169, Municipality of Guaynabo	***	CANCELADA	05-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-20-009	Metal Roof Construction of Existing Basketball Court at Urb. El Bosque, Municipality of Las Marías		ADJUDICADA	21-Jul-20	PROJECT MANAGEMENT & ENGINEER, CORP.	\$155,100.00
AFI-BP-20-010	Rooftop Construction of Gymnast Court Efraín Ortíz Hernández at Municipality of Moca.		ADJUDICADA	21-Jul-20	BEECOAST CONTRACTORS, INC.	\$190,534.52
AFI-BP-20-011	Construction of the New Facilities for the Municipal Public Works Department Offices, Municipality of Moca		ADJUDICADA	26-Aug-20	JN Contractors, Inc.	\$429,964.24
AFI-BP-20-012-AC	AC-0000316 NORTH REGION – PHASE 3 UNIT 2 CIALES, DORADO, COROZAL, MOROVIS, NARANJITO, VEGA BAJA & UTUADO		ADJUDICADA	17-Jul-20	Design Build, LLC	\$5,781,559.53
AFI-BP-20-013-RTE	General and Structural Repairs at Esc. Jose Celso Barbosa School, San Juan		ADJUDICADA	17-Jun-20	Class Contractors, Corp.	\$173,720.38
AFI-BP-20-014	Improvements to Centro de Envejecientes Un Nuevo Amanecer at Municipality of Florida.		ADJUDICADA	22-Jun-20	ARCON, LLC.	\$169,079.00



**INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES**  
**AFI - SUBASTAS (DESDE: Junio 01, 2020 - HASTA: Agosto 31, 2020)**

# SUBASTA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DE ADJUDICACION		Fecha Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		EN PROCESO	ADJUDICADA			
AFI-BP-20-015	Asphalt Repaving Works in Esmeralda Avenue, Municipality of Guaynabo		ADJUDICADA	22-Jun-20	A & M Group, Inc.	\$244,890.00
AFI-BP-20-016	Renovation of Community Center Rabanal's Sports Court in Sector Rabanal at Municipality of Cidra	***	CANCELADA	13-Jul-20	N/A	N/A
AFI-BP-20-017	Renovation of Baseball Park Villa Marisol in Sector Villa Marisol at Municipality of Toa Baja	EN PROCESO				
AFI-BP-20-018	Inspection Services for Program Improvement La Muda Intersection PR – 1, PR – 169 Municipality of Guaynabo	***	CANCELADA	24-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-20-019	Remodeling of Municipal Police Headquarters at the Municipality of Ciales		ADJUDICADA	05-Aug-20	Class Contractors, Corp.	\$317,988.40
AFI-BP-20-020-ECB2	Sellado de Techos Categoría B, (2) Escuelas de OMEP, en el Mun. de Bayamón, DE		ADJUDICADA	26-Aug-20	Danosa Caribbean, INC.	\$35,950.00
AFI-BP-20-021-ECB2	Sellado de Techos Categoría B, (3) Escuelas de OMEP, en el Mun. de Caguas, DE		ADJUDICADA	27-Aug-20	Danosa Caribbean, INC.	\$17,639.54
AFI-BP-20-022-ECB2	Sellado de Techos Categoría B, (1) Escuela de OMEP, en el Mun. de Vieques, DE		ADJUDICADA	27-Aug-20	Class Contractors, Corp.	\$53,578.95
AFI-BP-20-023	Boulevard La Via Fase 1 - Municipio de Aguadilla	14-Aug-20	CANCELADA	18-Aug-20	N/A	N/A
AFI-BP-20-024	Hotel Municipal Blue Marlin (Fase II, 2do y 3er piso), Municipio de Arecibo	EN PROCESO				
AFI-BP-20-025	Reparación de Daños al Interior Escuela Juan A. Corretjer, Municipio de San Juan		ADJUDICADA	11-Aug-20	Mets Contractors, Inc.	\$237,895.68
AFI-BP-20-026	Reemplazo de Puertas, Ventanas y Pintura Exterior Edificio de la OGP.	EN PROCESO				
AFI-BP-20-027	Asphalt Repaving Works At Juan Morel Campos Avenue in Municipality of Ponce	EN PROCESO				
AFI-BP-20-028	Mejoras Eléctricas Alumbrado Puente Sobre el Caño Martín Peña en el Municipio de San Juan	EN PROCESO				
AFI-BP-20-029	Renovation of Community Center Rabanal's Sports Court in Sector Rabanal at Municipality of Cidra	EN PROCESO				



**INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES**  
**AFI - SUBASTAS (DESDE: Junio 01, 2020 - HASTA: Agosto 31, 2020)**

# SUBASTA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DE ADJUDICACION		Fecha Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		EN PROCESO	ADJUDICADA			
AFI-BP-20-030	Construcción de Sistema de Bombas y Línea de Distribución de Agua Potable en la Comunidad Pajita Falcón, Barrio Bayamocito del Municipio de Aguas Buenas.	EN PROCESO				
AFI-BP-20-031	Construcción Cuarto de Data Piso 3 en el Edificio de la OGP	EN PROCESO				
AFI-BP-20-032	Diseño y Construcción del Puente Peatonal de Minillas	EN PROCESO				
AFI-BP-20-033-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (5) Esc. OMEP Mun. Hatillo y Arecibo	EN PROCESO				
AFI-BP-20-034-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (8) Esc. OMEP Mun. Comerio, Aguas Buenas y Cidra	EN PROCESO				
AFI-BP-20-035-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (3) Esc. OMEP Mun. Guayama	EN PROCESO				
AFI-BP-20-036-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (3) Esc. OMEP Mun. Trujillo Alto	EN PROCESO				
AFI-BP-20-037-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (3) Esc. OMEP Mun. Adjuntas y Utuado	EN PROCESO				
AFI-BP-20-038-ECB2	Sellado de Techos Categoría B - (1) Esc. OMEP Mun. Loiza	EN PROCESO				
AFI-BP-20-039	Structural Repairs for Emilio Delgado School, Mun. of Corozal	EN PROCESO				
AFI-BP-20-040	Improvements to la Muda Intersection PR-1, PR-169, Municipality of Guaynabo	EN PROCESO				
AFI-BP-20-041	Inspection Services for Program Improvement La Muda Intersection PR - 1, PR - 169, Municipality of Guaynabo	EN PROCESO				
					<b>TOTAL</b>	<b>\$12,565,313.83</b>